

ПДО № 715-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

**Поступивший запрос контрагента:**

сообщает, что рассматривает возможность принять участие в закупочной процедуре ПДО № 715-КС-2023 на «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 3 в 2024 году» и «Работ по капитальному ремонту технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году». в ходе изучения технической документации возникли следующие вопросы требующие разъяснений:

1. В составе прилагаемой документации отсутствуют коды к сметным расчетам по проектам №0877-(3-3305)-13/2; №0896-(3-3246)-13/2; № 0289-(3-3271)-13/2-ТИА.
2. Рассмотреть возможность реализации проекта № 0289-(3-3271)-13/2 «Изменение технологической схемы – перевод на схему прямого питания. Л-35-11» в срок с даты подписания договора по 31.12.2024 года.
3. Рассмотреть возможность реализации проекта № Проект № ОХР-3/3295-Л-35/11. «Модернизация автоматической установки пенного пожаротушения. Л-35/11» в срок с даты подписания договора по 31.10.2024 года.
4. П.8.1.1. ДВ Произвести замену «Блок оконный деревянный» на изделия из пластика.

Так же, просим Вас продлить срок принятия оферт до 12.12.2023 года.

**Ответ инициатора закупки:**

В ответ на запрос претендента по ПДО № 715-КС-2023 выполнение «Комплекса работ «Техническое перевооружение Цеха производственных каталитических процессов № 3 в 2024 году» и «Работ по капитальному ремонту технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году» сообщаем следующее:

- по п.2 реализация проекта № 0289-(3-3271)-13/2 «Изменение технологической схемы - перевод на схему прямого питания. Л-35/11» с даты заключения договора по 31.10.2024 года.
- по п.3 реализация проекта № ОХР-3/3295-Л-35/11 «Модернизация автоматической установки пенного пожаротушения. Л-35/11» строго в сроки, указанные в ПДО.

Продление срока принятия оферт не согласовано.

- по п. 4 сообщаем, что не согласовываем замену на изделия из пластика по п.8.1.1. дефектной ведомости «Произвести замену «Блок оконный деревянный».

Приложение:

1. Типовой договор без опциона с измененными сроками реализации проекта № 0289-(3- 3271)-13/2 «Изменение технологической схемы - перевод на схему прямого питания. Л- 35/11».
2. Приложение 2 с измененными сроками реализации проекта № 0289-(3-3271)-13/2 «Изменение технологической схемы - перевод на схему прямого питания. Л-35/11».