

ПДО № 581-КС-2021

**Поступивший запрос контрагента:**

Прошу Вас дать разъяснения по вопросам, изложенным в настоящем письме к тендерной документации №581-КС-2021 от 22.10.2021г. на выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение Установки очистки сухих газов».

1. Отсутствует нижеперечисленная проектная документация:
  - 00678-22-05-ЭМ-001-ВМ Силовое электрооборудование (п.4 Приложения №1 к Договору Генподряда «Протокол согласования договорной цены» - далее по тексту «Приложение №1»);
  - 00678-22-05-ЭС1-004-ВМ Электроснабжение (п.5 Приложения №1);
  - 00678-22-ЭН-05-СО-001 Электроосвещение (п.7 Приложения №1);
  - 00678-22-05-ЭМ-002-ВМ Силовое электрооборудование (п.8 Приложения №1);
  - 00678-22-05-ЭС2-004-ВМ Электроснабжение (п.9 Приложения №1);
  - 00678-22-ЭН-05-СО-002 Электроосвещение (п.10 Приложения №1);
  - 00678-22-05-ЭМ-003-ВМ Силовое электрооборудование (п.11 Приложения);
  - 00678-22-05-ЭП-003-ВМ Электроподстанция (п.12 Приложения №1).
2. Проект 00678-22-СТВ-12-000 приложен с изменением 2, а в п.15 Приложении №1 этот проект с изменением 1.
3. Проект 00678-22-СТВ-12-003 приложен без изменений, в п.19 Приложении №1 к этому проекту с изменением 1.
4. Проект 00678-22-СС-12-003 без изменений – нужен изм.2 согласно п.21 Приложения №1.
5. Для расчета ПНР по частям АТХ, АТХ1 недостаточно представленной документации соответствующих частей проектов.

**Ответ ответственного подразделения:**

В ответ на запрос по ПДО № 581-КС-2021 на выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение Установки очистки сухих газов» направляем Вам дополненный комплект рабочей документации (ссылка на документацию: [http://yanos.slavneft.ru/files/Tech\\_doc\\_dop\\_637715421092411730.zip](http://yanos.slavneft.ru/files/Tech_doc_dop_637715421092411730.zip))

Комплексе работ "Техническое перевооружение Установки очистки сухих газов"				
№№	№ п/п ДЦ	№ проекта	№ ведомости объемов работ	Комментарий
4	4	00678-22-05-ЭМ-001-ВМ	00678-22-000-04-01-ЭМ-001	Обсчитывать по ВОР 00678-22-001-04-01-ЭМ-001
5	5	00678-22-05-ЭС1-004-ВМ	00678-22-000-04-01-ЭС-002	Обсчитывать по ВОР 00678-22-000-04-01-ЭС-002
7	7	00678-22-ЭН-05-СО-001	00678-22-001-04-01-ЭН-004	Обсчитывать по ВОР
8	8	00678-22-05-ЭМ-002-ВМ	00678-22-000-04-01-ЭМ-005	Обсчитывать по ВОР
9	9	00678-22-05-ЭС2-004-ВМ	00678-22-000-04-01-ЭС-006	Обсчитывать по ВОР 00678-22-000-04-01-ЭС2-006
10	10	00678-22-ЭН-05-СО-002	00678-22-002-04-01-ЭН-007	Обсчитывать по ВОР
11	11	00678-22-05-ЭМ-003-ВМ	00678-22-003-04-01-ЭМ-001	Обсчитывать по ВОР
12	12	00678-22-05-ЭП-003-ВМ	00678-22-003-04-01-ЭП-002	Обсчитывать по ВОР

14	15	00678-22-СТВ-12-000 изм.1	00678-22-000-05-01-СТВ-001	Общитывать по разделу
16	19	00678-22-СТВ-12-003 изм.1	00678-22-003-05-01-СТВ-001	Общитывать по разделу
17	21	00678-22-СС-12-003 изм.2	00678-22-003-05-01-СС-003	Общитывать по разделу

2. Раздел 00678-22-СТВ-12-000 изм.1 приложен в составе дополненного комплекта рабочей документации;

3. Раздел 00678-22-СТВ-12-003 изм.1 приложен в составе дополненного комплекта рабочей документации;

4. Раздел 00678-22-СС-12-003 изм.2 приложен в составе дополненного комплекта рабочей документации;

5. Расчет ПНР по частям АТХ, АТХ1 просим выполнить на основании рабочей документацией, приложенной в составе дополненного комплекта. Неучтенные объемы ПНР подлежат оформлению в рамках опциона к заключаемому договору