

### Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №301-КС-2023 «Техническое перевооружение установки производства серы. Снижение выбросов диоксида серы из дымовой трубы» возникли следующие вопросы:

1. В протоколе договорной цены указан проект 0537-(5-2581)-74-ТМ16 без изм., а в приложении к ПДО представлен изм.1 согласно которому проект аннулируется полностью. Прошу Вас дать разъяснение.
2. В протоколе договорной цены указан проект 0537-(5-2581)-74-КМ16 без изм., а в приложении к ПДО представлен изм.1 согласно которому проект аннулируется полностью. Прошу Вас дать разъяснение.
3. В ведомостях объемов работ материалы включены не в полном объеме для проектов 0537-(5-2581)-74-АС3 с изм.1, -КМ2 с изм.1,2,3,4, -КМ1 с изм.1 и доп. Прошу Вас дать разъяснение.
4. В ВОР №24:00465 не учтены объемы работ по устройству геотекстиля (0537-(5-2581)-74-АР6 л.5 «Экспликация полов»).

### Ответ инициатора закупки

1. По пунктам 1, 2. При формировании тендера комплекса работ «Техническое перевооружение установки производства серы. Снижение выбросов диоксида серы из дымовой трубы» Ведомости объемов работ, выставленные на тендер, учитывали работы по данным частям проекта, в дальнейшем данная часть проекта отменена, реализации частей ТМ16, КМ16 не требуется.
2. Пункт 3. Ведомости объемов работ, выставленные на тендер, учитывают работы, не выполненные в предыдущий период строительства.
3. Пункт 4. Работы, не учтенные в ВОР №24:00465 с учетом изм.1, к разделу 0537-(52581)-74-АР6, будут выданы в виде дополнительных работ победителю тендерных процедур ведомостью №24:00665 изм.2.