

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Инициатора закупки

И.О. Директора

по капитальному строительству

 И.В. Добровольский

## **Требования к предмету закупки**

### **1. Общие положения.**

Предмет закупки: Оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17

*Данный предмет закупки выставляется на тендер в виде одного лота.*

Содержание работ, вошедших в объем тендера:

- в соответствии с Техническим заданием от 20.05.2020 на Оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17.

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса всех шеф-монтажных и пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой», включая мобилизацию, проживание, командировочные расходы, перебазировку, доставку транспортом специалистов контрагента на место производства работ и обратно.

Твердая договорная цена должна учитывать организацию работ с применением специального оборудования (владение, аренду или закупку необходимого оборудования).

**Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ и все прочие затраты.**

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с Техническим заданием от 20.05.2020 на Оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17 и перечнем работ, указанных в приложении № 1 к Договору подряда, а также с учетом всех требований к предмету закупки.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Решение о заключении/не заключении договора на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться по результатам рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ;

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом дополнительного соглашения, сроками выполнения работ. При этом в проект дополнительного соглашения не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.4.1. «Порядок и сроки оказания услуг» (в случае досрочного выполнения работ).

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Публичное Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть – ЯНОС»).

**Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера,**

**Шеф-монтажные работы**

начало работ – с даты подписания договора

окончание работ – 31 декабря 2020

**Выполнение пусконаладочных работ**

начало – 1 января 2021

окончание работ – 28 февраля 2021

**Условия оплаты работ: (согласно статье 2 проекта Договора генподряда)**

Не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

**2. Основные требования к продукту.**

Весь комплекс работ должен предусматривать выдачу готового работоспособного опробованного продукта прошедшего индивидуальные и комплексные испытания выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Соответствие оферты на оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17 должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору подряда).

**3. Условия выполнения работ.**

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

**4. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора Генподряда

(или дня отказа), уплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ПАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора Генподрядца.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Победитель обязан организовать доставку своих сотрудников и сотрудников субподрядных организаций собственным автотранспортом к месту производства работ технического перевооружения.

#### Соответствие технической части:

№ п.п.	Требование (Параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствие требованию	Ед. изм.	Условие соответствия
1	Соответствие оферты Техническому заданию на Оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17 должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного задания	Заверенная и парафированная на каждой странице копия технического задания с приложениями	Да/Нет	Предоставление заверенной и парафированной на каждой странице копии технического задания с приложениями
2	Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на «Оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17» должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.	Заверенная и парафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету закупки	Да/Нет	Предоставление заверенной и парафированной на каждой странице копии указанного Требования к предмету закупки
3	Соответствие графика по срокам и очередности выполнения работ в соответствии с требованиями к предмету закупки и проектом договора	График производства работ (посуточный, недельный, месячный) соответствующий по срокам общим срокам выполнения работ	Соответствует/ Не соответствует	Соответствие графика по срокам и очередности выполнения работ в соответствии с технологией строительства и в соответствии с техническим заданием

**Приложение: Техническое задание от 20.05.2020 на Оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам воздухоразделительной установки KDON-700 на Азотных установках цеха № 17.**

**Инициатор закупки:**

Начальник ОКВД



Волков В.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.



Лучшев Д.В.