ДОГОВОР № 
г. Ярославль							         "___" ___________ 201    года

Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ПАО "Славнефть-ЯНОС"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и ______________________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора_____________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
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1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работы «Разработка нормативов потерь нефти и нефтепродуктов при производстве и норм потребления топлива для ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2021-2022 г.г.».
1.2. Заказчик принимает выполнение данной работы и производит ее оплату, в соответствии со статьями 4 и 6 настоящего Договора. 

Содержание и сроки выполнения работ
2.1.  Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием (Приложение 1) и календарным планом (Приложение 2), которые являются неотъемлемой частью договора. 
2.2. Окончание работ в целом и отдельных этапов оформляются двусторонними актами выполненных работ.
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3.1.  Стоимость работ по п.1.1 настоящего договора составляет _______ руб. (____________рублей, 00 коп.), включая НДС 20% _________ руб. (____________, 00 коп.). Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

Порядок сдачи и приемки работ
1.3. Не позднее 5 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру. Заказчик не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Исполнителю стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае нарушения Исполнителем пунктов 7.3.3.-7.3.11, 7.3.13 настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Исполнителю (пункты 8.3, 8.4, 8.5).
1.4.     Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации                                   ПАО "Славнефть-ЯНОС", в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
1.5.     Оплата выполненных работ считается исполненной после списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика.
4.4.  Ежеквартально Стороны обязуются составлять двухсторонний акт сверки взаиморасчетов. Заказчик направляет Исполнителю оформленный и подписанный со своей стороны акт сверки. Исполнитель в течение 15 календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку данных расчетов между сторонами, подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Заказчику. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг и получение 100% оплаты за оказание услуги), в течение 30 календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий Договора.
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1.6. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора, (отчет, акты сдачи-приемки выполненных работ, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, Приложения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой, с обратным уведомлением,  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
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1.7.  Сдача-приёмка выполненных работ производится по акту сдачи-приёмки выполненных работ, с приложением Отчетов:
 - «Разработка нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве для ПАО «Славнефть – ЯНОС»  на 2021-2022 г.г.»
-  «Разработка норм потребления топлива установками ПАО «Славнефть – ЯНОС»  на 2021-2022 г.г.»
1.8. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приёмки выполненных работ и отчётных материалов обязан рассмотреть материалы, представленные Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ.
1.9.      В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 
1.10.      В случае не обеспечения Заказчиком приёмки отчётных материалов и отсутствия мотивированного отказа от приёмки в течение установленного п.6.2. договора срока после передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ, работа считается принятой без каких-либо замечаний, и Исполнитель вправе составить односторонний акт.
1.11.      Датой исполнения обязательств для Исполнителя и Заказчика является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.12.      В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
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7.1. Заказчик обязан:
7.1.1. Своевременно принять результат и оплатить Исполнителю стоимость работ в соответствии с настоящим договором.
7.1.2.  Выдать представителям Исполнителя пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС».
7.2. Заказчик имеет право:
7.2.1.  В любое время проверять ход, качество и сроки производства работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
7.2.2.  Потребовать от Исполнителя приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.
7.3. Исполнитель обязан:
В области предмета договора Исполнитель обязан:
7.3.1.  Своевременно и качественно выполнять работу.
7.3.2. Уведомить Заказчика о непредвиденных обстоятельствах, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора и Приложений к нему.
7.3.3. Выполнять работы по настоящему Договору лично. Привлечение к исполнению работ третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Исполнителем третьих лиц для выполнения работ по договору Исполнитель направляет Заказчику на имя генерального директора, действующего на основании Устава запрос на дачу согласия на привлечение третьего лица. К запросу Исполнитель прикладывает заверенные им копии следующих документов третьего лица: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного Исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ.  Привлечение третьим лицом к исполнению работ по договору третьих лиц не допускается.
7.3.4. Исполнитель обязан обеспечить сдачу Заказчику выданных работникам Исполнителя или третьих лиц пропусков  не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Исполнитель обязан:
7.3.5. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
7.3.6. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Исполнителя и привлеченных третьих лиц) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной  безопасности на ПАО "Славнефть-ЯНОС";
· Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС»  «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;
· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО "Славнефть-ЯНОС";
· Правил экологической безопасности ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Памятка о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории               ОАО "Славнефть-ЯНОС".
· Названные локальные акты Исполнитель на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
7.3.7. Исполнитель не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
7.3.8. В случае привлечения Исполнителя для выполнения работ по договору третьих лиц Исполнитель обязан включить в заключаемые с ним договоры условия, предусмотренные настоящим п. 7.3., и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний обеспечить внесение в договор соответствующих изменений и дополнений.
7.3.9. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений п. 7.3. Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя, третьих лиц, привлекаемых Исполнителем. В случае отказа Исполнителя, третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.3.10. В случае несоблюдения Исполнителем (работником Исполнителя) указанных в      п. 7.3. обязательств Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора со дня обнаружения соответствующего нарушения. В этом случае Исполнитель не в праве требовать возмещения убытков, причиненных ему досрочным расторжением договора.
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1. В случае нарушения сроков выполнения  работ, Исполнитель  обязуется уплатить  Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору. 
1. В случае нарушения  Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, он обязуется уплатить Исполнителю  пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
1. В случае нарушения Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований п. 7.3.5-7.3.6. настоящего договора Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению №3 к договору.
1.     В случае несвоевременной сдачи пропуска работниками Исполнителя или привлеченных им третьих лиц Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1500 рублей за каждый несданный пропуск.
1.     Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 календарных дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 календарных дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Исполнителю. 
Зачет допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьей срока на рассмотрение претензии.
1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.
1. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, в том числе по основаниям, предусмотренным п. 12.1 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по договору.
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1.20.      Все споры из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.
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1.21. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.
Особые обязательства сторон
1.22. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
1.23. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
1.24. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
1.25. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
1.26. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
1.27. Исполнитель берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект технической документации и/или информации любого характера, полученных от Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.
 Расторжение договора

12.1.   Несоблюдение Исполнителем требований пунктов 7.3.5. – 7.3.6. договора является существенным нарушением договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 10 календарных дней. 
12.2.	Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 10 календарных дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
-	Задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-	Приостановки оказания услуг по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 календарных дней;
-	Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 10 календарных дней;
12.3.	В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами             12.1. - 12.2. договора, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату) в пределах стоимости услуг по договору. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
12.4.	Заказчик в любое время до окончания оказания услуг вправе при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя за 15 календарных дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии со ст.450.1 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы в пределах стоимости оказанных и принятых Заказчиком услуг по договору.

[bookmark: _Toc140648772] Заключительные положения.
1.28. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.
1.29. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов - до полного завершения.
1.30. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
1.31. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.32. При изменении банковских, почтовых и прочих реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
Приложения:
1. Техническое задание (Приложение №1).
2. Календарный план (Приложение №2).
3. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС (Приложение №3).
	Исполнитель: 













Заказчик: 

	Заказчик: 
ПАО "Славнефть-ЯНОС" 
Место нахождения: 
Российская Федерация, 150023, город Ярославль,  Московский проспект, дом 130.
Тел. (4852) 44-03-57, 49-81-00
Факс (4852) 40-76-76

ИНН 7601001107, КПП 997250001.
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220.
Банк Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
р/с 40702810616250002974
к/с 30101810100000000835
БИК 042007835

Заказчик: 
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор


____________________ Н.В. Карпов


                                                             «___»__________ 201   г.
                                                                       





Приложение №1 к договору
№________________от_________ 



    					УТВЕРЖДАЮ
                                                                Главный инженер
                                                                                 ПАО «Славнефть – ЯНОС»

                                                                                     ____________Н.Н. Вахромов


Техническое задание по выполнению работы
«Разработка нормативов потерь нефти и нефтепродуктов при производстве и норм потребления топлива для ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2021-2022 г.г.»


1. Цель и назначение выполняемых работ

Технологические потери нефти и нефтепродуктов происходят на нефтеконденсато-перерабатывающих предприятиях во всех звеньях технологической цепочки – от поступления сырья, до отгрузки готовой продукции. Налоговый кодекс                             РФ в ст.254 п.п.3 п.7  дал следующее определение технологическим потерям:
«технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг) обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки».
Эти потери приравниваются к материальным расходам для целей налогообложения. Согласно ст.252 Налогового кодекса РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. Норматив потерь должен иметь экономическое обоснование и документальное подтверждение.
Целью настоящей работы является разработка нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве, отражающие допустимый уровень безвозвратных потерь, которые могут быть достигнуты на ПАО «Славнефть-ЯНОС» при существующей технологии и разработка норм потребления топлива для установок       ПАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Состав работ и требования к результатам

2.1 Изучение объектов и нормативных документов предприятия с целью определения источников возникновения безвозвратных потерь углеводородов на всех этапах технологического процесса производства товарной продукции.
2.2 Анализ регламентов работы, технологических схем и производственных процессов на технологических объектах предприятия.
2.3 Определение структуры безвозвратных потерь углеводородов предприятия.
2.4 Разработка методик инструментальных замеров технологических потерь на объектах предприятия (в том числе с применением тепловизионной аппаратуры).
2.5 Согласование методик инструментальных замеров технологических потерь с     ПАО «Славнефть-ЯНОС».
2.6 Расчет идентифицированных потерь.
2.7 Разработка нормативов потерь нефти и нефтепродуктов для                                 ПАО «Славнефть-ЯНОС» с учетом сезонности.
2.8 Подготовка отчетных материалов. 
2.9 Анализ работы печного и теплообменного оборудования на установках предприятия, проведение необходимых инструментальных замеров.
2.10 Описание методик расчета потребления топлива для каждой установки.
2.11 Расчет потребления топлива установками предприятия.
2.12 Разработка норм потребления топлива установками завода с учетом сезонности.
2.13 Подготовка отчетных материалов. 


            Разработанные нормативы технологических потерь нефтепродуктов при производстве и нормы расхода топлива должны быть минимальными для данного предприятия при существующей технологии. Базовыми документами для разработки нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве являются:
- Инструкция по нормированию и учету потерь нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях Миннефтехимпрома СССР: утвержденная     МНХП СССР в 1984 г.;
- Методика расчета потерь нефти и нефтепродуктов из резервуаров нефтеперерабатывающих предприятий, утвержденная Минэнерго РФ в 2000 г.; 

3. Порядок проведения приемки результатов выполненных работ

По окончании работы Заказчику представляются отчеты в 2-х экземплярах: 
- «Разработка нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве для ПАО «Славнефть – ЯНОС»  на 2021-2022 г.г.»
-  «Разработка норм потребления топлива установками ПАО «Славнефть – ЯНОС»  на 2021-2022 г.г.»
и акт сдачи-приемки выполненной работы.
Заказчик рассматривает предоставленные материалы в течении 30 рабочих дней и по результатам рассмотрения направляет исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
При наличии замечаний заказчика о недостатках исполнитель обязан за свой счет и не более чем в 30-дневный срок, устранить выявленные недостатки и повторно направить материалы заказчику.

4. Исходные данные.

Исходные данные предоставляются заказчиком преимущественно в электронном виде (где это возможно), или на бумажных носителях (в прочих случаях) в течении 15 дней после предоставления запросов исполнителем. Общий перечень исходных данных, предоставляемых исполнителю по всем блокам работ:
- руководящие документы предприятия, регламентирующие учетные операции, методики измерений;
- схемы материальных потоков с указанием связей по каждому продукту между установками, резервуарными парками и участками приема и отгрузки;
- информацию о материальных потоках предприятия (поступление сырья, поставки продукции, потребляемое газообразное топливо, отходы для сжигания и выбросы в атмосферу, складские запасы, в том числе количество резервуаров, их тип, вместимость;
- технологические регламенты установок;
- схемы промышленной канализации и оборотного водоснабжения;
- нормативы потерь;
- нормативы потребления топлива;
- данные по массе газа, сбрасываемого на факел;
- данные по потреблению газообразного, жидкого топлив и кокса;
- материальные балансы установок за период обследования;
- документы по запросу.

5. Период обследования.

- изучение объектов, проведение инструментальных замеров – от 195 до 235 рабочих дней (дата подписания договора – 195-235 рабочих дней после подписания договора).

6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийный срок – 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;
6.2 В течении указанного срока подрядчик осуществляет авторское сопровождение (консультации по применению результатов работ, корректировку отдельных результатов работ по результатам их апробации на предприятии). Стоимость указанных работ входит в цену договора.

7. Требования к документированию.

7.1 Оформление документации должно осуществляться в соответствии с требованиями ЕСКД:
· ГОСТ 2.102-65 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;
· ГОСТ 2.105-79 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
· ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов;
· ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы;
· ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения;
· ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;
· ГОСТ 15.001-88 СРПП. Продукция производственно-технического назначения;
· ГОСТ 22352-77 Гарантии  изготовителя. Установление и начисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения;
· ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях. Порядок выполнения и обращения.
7.2 Документы, являющиеся результатом работы по настоящему заданию, должны быть переданы Исполнителем Заказчику работ в соответствии со следующими требованиями:
· На бумажном носителе информации – по одному экземпляру каждого документа;
· На электронном носителе информации (компакт-диски CD с файлами документов) – по одному на диске файлу каждого документа, два комплекта дисков.
· Предпочтительными форматами файлов являются:
· Для текстовых документов – формат "Документ Word" – "doc", версия Microsoft Word 2007;
· Для графических документов – формат "Рисунок Visio" – "vsd", версия Microsoft Visio 2003.
7.3 Если применяемые исполнителем для создания документов средства не позволяют создать электронные документы в предпочтительных форматах, то электронные документы представить в форматах, доступных без специализированного программного обеспечения, например:
· Для текстовых документов - формат "Adobe Acrobat Document" – "pdf";
· Для графических документов - формат "Adobe Acrobat Document" – "pdf", "Файлы TIF" – "tif".




ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                       ЗАКАЗЧИК
                                                                      Заместитель главного инженера по производству 
                                                                                    ПАО «Славнефть-ЯНОС»
                                                                      ________________________ М.А. Бубнов
                                                                      «_____»_____________________________20     г.










































Приложение №2 к договору 
№ _________ от __________ 201    г.


Календарный план
выполнения работ «Разработка нормативов потерь нефти и нефтепродуктов при производстве и норм расхода топлива для 
ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2021-2022 г.г.»

	Содержание работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Стоимость, тыс. руб. с НДС
	Результаты

	1.1 Изучение объектов и нормативных документов предприятия с целью определения источников возникновения безвозвратных потерь углеводородов на всех этапах технологического процесса производства товарной продукции и изучение печного и теплообменного оборудования для разработки методик расчета потребления топлива установками.

1.2     Сбор и согласование с Заказчиком исходных материалов, необходимых для расчета потерь нефти и нефтепродуктов при производстве и потребления топлива на объектах        ПАО «Славнефть-ЯНОС».

1.3 Разработка методик, согласование методик, проведение инструментальных замеров для определения потерь и расчета потребления топлива.


1.4 Предоставление отчетов:
- «Разработка нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве для                 ПАО «Славнефть – ЯНОС»  на 2021-2022 г.г.»
- «Разработка норм потребления топлива установками                       ПАО «Славнефть – ЯНОС»  на 2021-2022 г.г.»
	Дата подписа-ния договора
	15 рабочих дней с даты подписания договора












15 рабочих дней с даты подписания договора





180-220 рабочих дней после подписания договора.




30 рабочих дней после выполнения п. 1.3 но не позднее 15 декабря 2020 года.
	















	Отчеты:
-«Разработка нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве для   ПАО «Славнефть – ЯНОС» на             2021-2022 г.г.»
- «Разработка норм потребления топлива установками           ПАО «Славнефть – ЯНОС»                       на 2021-2022 г.г.»
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Исполнитель:
	

Заказчик: 

	
	ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор


____________________ Н.В. Карпов



