


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 08 МАЙ 2020 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 127-КС-2020 от 08.04.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №127-КС-2020 от 08.04.2020 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с заданием на проектирование № 5-2688 «Строительство блока аминовой очистки заводского топливного газа и регенерации аминового раствора» в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 3 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «09» апреля 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «15» мая 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «15» июля 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №127-КС-2020 от 08.04.2020 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с заданием на проектирование № 5-2688 «Строительство блока аминовой очистки заводского топливного газа и регенерации аминового раствора» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов