

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« 23 МАР 2021 _____ » г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 64-КС-2021 от 08.02.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №64-КС-2021 от 08.02.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т44 (Выполнение общестроительных работ)» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 7 стр.2 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «08» февраля 2021 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «25» марта 2021 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «15» мая 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №64-КС-2021 от 08.02.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т44 (Выполнение общестроительных работ)» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов