

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

«29» ДЕК 2021 _____ Г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 659-КС-2021 от 03.12.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №659-КС-2021 от 03.12.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами в соответствии с заданием на проектирование № 17-645 и изменением № 1 в задание на проектирование № 17-645» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 4 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «06» декабря 2021 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 15:00 МСК «30» декабря 2021 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «15» марта 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №659-КС-2021 от 03.12.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами в соответствии с заданием на проектирование № 17-645 и изменением № 1 в задание на проектирование № 17-645» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов