

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 06 ДЕК 2023

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 717-КС-2023 от 21.11.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 717-КС-2023 от 21.11.2023 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 4 (ГОДТ, ЛЧ-24/7) в 2024 году» и «Работ по капитальному ремонту технологических установок ГОДТ, ЛЧ-24/7 цеха № 4 согласно графику простоев в 2024 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 11 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «21» ноября 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «11» декабря 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» января 2024 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 717-КС-2023 от 21.11.2023 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 4 (ГОДТ, ЛЧ-24/7) в 2024 году» и «Работ по капитальному ремонту технологических установок ГОДТ, ЛЧ-24/7 цеха № 4 согласно графику простоев в 2024 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов