

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« » 12 ЯНВ 2022 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 701-КС-2021 от 03.12.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №701-КС-2021 от 03.12.2021 на «Выполнение Комплекса работ по осуществлению врезок в действующие трубопроводы в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «03» декабря 2021 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «21» января 2022 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» марта 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №701-КС-2021 от 03.12.2021 на «Выполнение Комплекса работ по осуществлению врезок в действующие трубопроводы в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов