
Форма 2

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №41-КР-2015 от __.__.2015 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту №  <исх. Номер Оферты.> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор на выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки _________________________ ОАО «Славнефть-ЯНОС», на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: ________________________________________________________

Местонахождение: ________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________

БИК___________________________________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель

__________________
/Фамилия И.О./





(подпись)

Главный бухгалтер
__________________
/Фамилия И.О./

Форма 3 «Предложение о заключении договора»
На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*
(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки _________________________ на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты:
	<в соответствии с требованием к предмету Оферты>

	Сроки оказания работ/услуг
	

	Стоимость работ / услуг в руб. (с учетом материалов поставки Подрядчика, без НДС) 
	

	Полная стоимость работ/услуг в руб. (с учетом материалов поставки Подрядчика, с НДС с учетом)
	

	Детализированное предложение представлено в прилагаемом Предложении твердой договорной цены (Форма №4)

	Наличие скидок или условия их получения
	


1. Настоящее предложение действует до «​​​___» ____ 201_ года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. 

5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.








Подпись:


МП






________________________________
*Данное Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) оформляется по каждому лоту отдельно. 

Форма 4 

Предложение твердой договорной цены

по капитальному ремонту технологической установки 
______________________
	№

п/п
	Наименование видов работ
	№ смет
	Сметная стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.
	Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	



__________________________


________________________________



(должность)





(подпись, расшифровка, М.П.)

*Данная Форма оформляется по каждому лоту отдельно. 

Форма 5 «Техническое задание»

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	решением Тендерной комиссии

	
	Протокол  № 38

	
	«24» февраля  2015 г.


Требования к предмету оферты 

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок  ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Данный предмет выставляется для закупки по нижеуказанным лотам:
Лот №1: Работы по капитальному ремонту технологической установки Л-35/11 Каталитическое производство  ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек диаметр до Ду 250, устройство временных шланговых линий, продувка (пропарка)  трубопроводов, промывка) для проведения огневых работ;

2. Ремонт оборудования установки (печи, реактора, рекуператоры, воздуходувки, газодувки, адсорберов, колонны, сепараторы, емкости, теплообменники, холодильники, фильтра, ресиверы, аппараты воздушного охлаждения АВЗ, АВГ);

3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры;

4. Ремонт  металлоконструкций;

5. Ремонт вентиляции и НКО;

6. Мероприятия по охране труда и пожарной и промышленной безопасности;

7. Ремонт КИП и А;

8. Ремонт электрооборудования.

Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденных дефектных ведомостях на капитальный ремонт установки Л-35/11 Кат. производство ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка 
Л-35/11 Кат. производство


Лот №2: Работы по капитальному ремонту технологической установки УКФГ цех №5          ОАО «Славнефть-ЯНОС». 
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек диаметр до Ду 1000, устройство временных шланговых линий, продувка (пропарка)  трубопроводов, промывка) для проведения огневых работ;

2. Ремонт оборудования установки (газовые затворы, емкости);

3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры;

4. Ремонт  металлоконструкций;

5. Ремонт вентиляции и НКО;

6. Мероприятия по охране труда и пожарной и промышленной безопасности;

7. Ремонт КИП и А;

8. Ремонт электрооборудования.

Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на капитальный ремонт установки УКФГ цех №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка УКФГ цех №5


Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Плановые сроки выполнения работ: для лота №1 начало работ - сентябрь 2015 г., окончание работ - октябрь 2015 г., согласно укрупненного графика проведения работ (Приложение №3 к договору),   для лота №2 начало работ - октябрь 2015 г., окончание работ – октябрь 2015 г., согласно укрупненного графика проведения работ (Приложение №3 к договору). Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 60 (шестьдесят) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

В случае возникновения непредвиденных работ не указанных в дефектной ведомости, стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью), стоимости работ, сроков их выполнения и порядка оплаты. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дополнительной дефектной ведомости и Регламента определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №1 к Форме №5 ПДО).

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

Проектно-техническая документация: 
Лот №1. Утвержденная дефектная ведомость на капитальный ремонт технологической установки Л-35/11 Каталитическое производство и разделительная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт технологической установки Л-35/11 Каталитическое производство ОАО «Славнефть-ЯНОС» передается Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.

Лот №2. Утвержденная дефектная ведомость на капитальный ремонт технологической установки УКФГ цех №5 и разделительная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт УКФГ цех №5  ОАО «Славнефть-ЯНОС» передается Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.

2. Основные требования к продукту.        

2.1 Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки Л-35/11 Каталитическое производство. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
2.2 Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки УКФГ цех № 5. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

2.3  Общие требования для лотов 1,2: 

Осуществлять работы в соответствии со сметными расчетами, утвержденной дефектной ведомостью, утвержденной разделительной ведомостью поставки материалов, нормативными документами, указанными в п. п. 5.2, 6.3 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством USB флеш-накопителя / электронной почты.

3. Основные требования к Контрагенту.           

Контрагент должен иметь:

· Опыт выполнения работ капитального ремонта на объектах нефтепереработки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». Знание особенностей технического обслуживания и ремонта трубопроводов, печного, колонного, емкостного, теплообменного и других видов  оборудования отрасли.  Наличие опыта выполнения СМР по ремонту вышеперечисленных видов оборудования не менее 3-х лет.

· Гарантия выполнения работ  собственными силами в качестве Ген. подрядчика в объеме не менее  60%.
· Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ.

· Производственную базу строительно-монтажной организации, с достаточными производственными мощностями, в непосредственной близости (регионе) или ее аренда. Для обеспечения работ организация должна иметь: участок по выполнению строительных работ, производственно-технический отдел, группу входного контроля закупаемого оборудования и материалов, собственной или в аренде аттестованной контрольно-сварочной лаборатории по контролю металлов и сварки с возможностями по контролю сварных швов в объеме не менее 30 сварных швов/сут., персонал и технику для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ. 

· Необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.   Обученный и аттестованный персонал в области работ по ремонту объектов нефтепереработки:   
-  по разборке, сборке, обслуживанию в соответствии с Правилами и Инструкциями фланцевых соединений, аппаратов, трубопроводов, печного, теплообменного, КИПиА, электрооборудования,

- с навыками применения различных инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), схем обтяжки, использования прокладочных материалов,

- достаточное количество аттестованных сварщиков (предоставление отчетов о прохождении работниками аттестации, копий аттестационный удостоверений сварщиков). Наличие в организации специалистов сварочного производства II уровня (руководители сварочных работ) и аттестованных специалистов сварочного производства I уровня (сварщик) по сварке групп сталей М05 и М11 (сталь 15Х5М и 12Х18Н10Т). Укомплектованность сварщиками в соответствии с объемами работ согласно дефектной ведомости;

- ответственных за проведение огневых работ во время капитального ремонта из числа ИТР подрядных организаций.

· Требования по сварочным работам: наличие у организации «Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки» в соответствии с требованиями РД 03-615-03, «Карт технологического процесса сварки технологических трубопроводов» из групп сталей: (М01) – сталь20, (М05) – сталь 15Х5М, (М11) – сталь 12Х18Н10Т, наличие в собственности или в аренде не менее 12  исправных сварочных аппаратов. Все сварочное оборудование должно иметь «Свидетельство об аттестации сварочного оборудования» в соответствии с требованиями РД 03.614-03.

В собственности или в аренде  не менее 5 исправных термопеналов.

В собственности или в аренде  у организации 1 печи для прокаливания электродов.

В собственности или в аренде  у организации 2  термопоста для термообработки сварных швов.

· В собственности достаточное количество исправного контрольно-измерительного  (штангенциркули, уровни, комплекты щупов и другие) и ручного рабочего инструмента отечественного или импортного производства (ключи рожковые, накидные, ударные, кувалды и другие). Укомплектованность должна составлять не менее 50 комплектов  рожковых, накидных и ударных ключей различного размера. Наличие в собственности или в аренде средств малой механизации: гидравлического динамометрического ключа различной мощности (от 2000 до 20000 Нм), пневматического ударного гайковерта различной мощности (до 2000 Нм), комплектов торцевых ударных головок к каждому гайковерту, гидравлических и механических разгонщиков фланцев клинового или ступенчатого типа, исправных лебедок и талей, исправных реечных домкратов.

· Укомплектованность  для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:

- наличие 7 единиц грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов, 

-  наличие 3 единицы аппаратов высокого давления для промывки межтрубного, трубного пространства теплообменного оборудования,

- наличие 1 передвижной насосной станции для гидравлического испытания оборудования, 

- наличие 4 передвижных компрессоров,

- наличие 2 единицы спецтехники для проведения уборки территории ремонтируемой установки,

- наличие 1 автовышки для производства работ, 

- наличие 3 единиц грузоподъемной техники Q= до 100 т.

· Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме.

· Среднегодовой объем выполненных СМР за последние 3 года должен быть не менее стоимости работ по договору.
Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:

· Извещение о согласии делать оферту (Форма 2);
· Предложение твердой договорной цены (с учетом НДС) с обязательным приложением обосновывающих сметных расчетов, составленных согласно выдаваемой утвержденной дефектной ведомости и утвержденной разделительной ведомостью поставки материалов (Форма №4);

· Договор подряда с Приложениями к нему подписанные и скрепленные печатью организации в редакции Заказчика, в 3-х экземплярах (Форма №6);

· Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №1 Форме №5);

· Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года (Форма №7), референц-лист, копии отзывов заказчиков;

· Копии Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного СРО контрагента и субподрядных организаций;

· Копия документа, подтверждающего наличие договорных отношений или собственность - группы входного контроля оборудования и материалов и аттестованной контрольно-сварочной лаборатории;

· Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности) и указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, за подписью руководителя организации (Форма 9);

· Копии документов по аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

· Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков;

· Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно п.6.3.10 договора подряда, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

· Справка о наличии материально-технических ресурсов с указанием степени оснащенности спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (Форма 8);

· Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда);
· Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика (в указанном в ПДО процентном соотношении), за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

· Письмо (в произвольной форме), гарантирующее качество выполненных работ, гарантийный срок которых должен составлять не менее 2 (двух) лет, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

· Письмо   (в произвольной форме), подтверждающее готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме;

· Письмо (в произвольной форме), гарантирующее, в рамках предложенной твердой договорной цены, организацию круглосуточных дежурств ремонтного персонала на период пуска установки после капитального ремонта до выхода установки на режим;
· Перечень аффилированных организаций (Форма №10).
4. Условия выполнения работ. 

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.2, 6.3 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и оборудования поставки Подрядчика, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем;

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

· Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

При возникновении дополнительных работ (не вошедших в основную дефектную ведомость), связанных с применением ГПМ грузоподъемностью свыше 100 тонн стоимость применения  данных кранов определяется согласно Приложению № 2 к Договору.
5. Особые условия. 

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
Директор по снабжению
                                   ____________________ В.Ф. Желязков
Приложение №1 к форме №5 

Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения

"Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки 
___________________________"
	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат

	
	
	

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1
	Заработная плата (средний разряд), руб./мес.
	 

	2
	Коэффициент на особые условия производства работ:
	 

	2.1
	производство работ в стесненных условиях, %
	 

	2.2
	производство работ внутри аппаратов и сосудов, %
	

	3
	Накладные расходы, %
	 

	4
	Сметная прибыль, %
	 

	5
	Транспортные затраты: 
	 

	5.1
	на материалы Подрядчика, %
	

	5.2
	на материалы Заказчика, %
	

	6
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:

по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:

по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8
	Зимнее удорожание, %
	 

	9
	Дополнительные условия
	


                                                  (подпись, М.П.)

                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

*Данная Форма оформляется по каждому лоту отдельно. 

Для лота №1
Форма 6

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Ярославль






«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту технологической установки Л-35/11 Каталитическое производство в соответствии с заданием Заказчика. Виды выполняемых Подрядчиком работ перечислены в сметах №№ _____ , являющихся приложением к настоящему договору.

1.2 Заказчик сдаёт в ремонт технологическую установку Л-35/11 Каталитическое производство Подрядчику и принимает из ремонта по акту приёма-передачи и производит оплату выполненных работ.
2. Объёмы и сроки выполнения работ
2.1 Объемы выполняемых работ определяются в соответствии со сметами №№ ________________ .

2.2 Сроки выполнения работ: 

Начало работ - сентябрь 2015 г., окончание работ - октябрь 2015 г., согласно укрупненного графика проведения работ (Приложение №3 к Договору). 

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

По дополнительному соглашению сторон к настоящему договору возможно выполнение отдельных работ без указания (выделения) этапов. Порядок приемки таких работ будет определяться соответствующим дополнительным соглашением сторон.
3. Стоимость работ
3.1 Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет ______________________ руб., в т.ч. НДС ___ . Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14, 6.17 договора.

3.2 Стоимость работ по п. 3.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора). 

3.3 В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении № 1, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения. Стоимость таких работ определяется утвержденными Заказчиком сметами, выполненными на основании следующего Регламента определения стоимости работ:

	Наименование затрат 
	Ед. изм.
	Количество

	Среднемесячная зарплата
	Руб.
	

	Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ)
	-
	

	Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)
	-
	

	Накладные расходы (от ФОТ)
	%
	

	Плановые накопления (от ФОТ)
	%
	

	Зимнее удорожание (от СМР)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов)
	%
	


При необходимости применения для выполнения данных работ ГПМ грузоподъемностью 100 тонн и свыше, стоимость мобилизации, демобилизации кранов определяется согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

Стоимость работы ГПМ грузоподъемностью 100 тонн и свыше (на основании ППР согласованных с Заказчиком) определяется по фактическому отработанному времени согласно путевым листам и Приложения №2. Оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Ревизия и ремонт запорной арматуры, произведенной Подрядчиком в случае необходимости, определяется и выполняется на основании согласованных с Заказчиком стоимостных расчетов.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.

4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 

4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием (за исключением материалов поставки Заказчика) согласно смет, которые указаны в локальных ресурсных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью Приложений к договору.

5.2 Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.

5.3 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и оборудования согласно смет.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и оборудования.

5.4 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) должно, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.5 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.

5.6. При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (сметам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:


- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 60 %, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  40 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:

- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.

6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.

6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).

6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.

При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 

6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 

6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 

Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 

    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 

6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом №23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.

6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.

6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.

6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.13 Подрядчик обязан работать по сметам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.

6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.

6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

6.17 Подрядчик гарантирует организацию круглосуточных дежурств достаточной численности ремонтного персонала (пусконаладочные работы) на период пуска установки после капитального ремонта до выхода установки на режим.

6.18 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.

6.19 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

6.20 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.

6.21 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.22 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.21 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов. 

7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.

7.6. Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором (приложением к договору) работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.

7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания двухсторонних Актов выполненных работ и составляет 2 года. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет; на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.20  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8 В случае превышения Генподрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.9.  В случае неисполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Генподрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.

9.10. В случае нарушения Генподрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.11 Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.20 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.10.2015 г., по расчетам до полного их урегулирования.

Приложение: 

1. Сметные расчеты №№ _________________________.

2. Расценки на работы кранов большой грузоподъемности применяемых по ППРК на дополнительные работы (не вошедшие в основную дефектную ведомость).

3. Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту технологической установки Л-35/11 Каталитического производства в 2015 г.
12.Адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

	Банковские реквизиты:

ИНН 7601001107  КПП 760401001

Р/с  40 702 810 200 004 268 190

К/с  30 101 810 900 000 000 204

БИК  044525204,   ОКПО 00149765

ОКОНХ 11220

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

г. Москва 
	Банковские реквизиты:




ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






 М.П.

Приложение №2
                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Расценки на работы кранов большой грузоподъемности применяемых по ППРК на дополнительные работы 

(не вошедшие в основную дефектную ведомость) 

	№ п/п
	Марка или модель ГПМ 
	МАХ грузоподъемность, т.
	МАХ длина стрелы, м.
	Стоимость

1 маш/часа, руб. с НДС
	Стоимость перебазировки, руб. (если необходимо)

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 90 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Кран  ЛТМ 1090
	90
	67
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 100 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран  LIEBHERR
	100
	50 
	
	

	2.
	Кран  монтажный гусеничный специальный  СКГ-631
	
	31
	
	

	3.
	Кран GROVE GMK 4100-L
	
	60
	
	

	4.
	Автокран TEREX DEMAG
	
	59,4
	
	

	5.
	Автокран LIEBHERR  LTM – 1100-4.2
	
	62
	
	

	6.
	Автокран  GROV CMK – 4100L
	
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 120 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран  КАТО NK 1200 S
	120
	34
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 130 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Кран GROVE GMK-5130-2
	130
	60
	
	

	2.
	Автокран LIEBHERR LTM - 1130-5.1
	
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 160 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LTM – 1160-5.1
	160
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 200 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LТМ-1200 -5.1
	200
	66
	
	

	2.
	Автокран LIEBHERR LTM – 1200-5.1
	
	72
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 250 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LTM - 1250
	250 
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 300 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LR-1350/1
	300
	100
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 320 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LG-1320
	320
	90
	
	


ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК

Главный инженер 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________Е.Н. Карасёв



 
___________________ 

М.П.








 М.П.

	                                                                                                                                                    Приложение № 3 к договору

№____________________ от «__» _________ 2015 г.
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту технологической установки 
Л-35/11 Каталитического производства в 2015 г.

Дни простоя на капитальный ремонт технологической установки Л-35/11 Каталитического производства в 2015 г.

Сентябрь, кол-во дней

Октябрь, кол-во дней

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8 дней

20 дней

7 дней

Останов, подготовка установки к  ремонту

Ремонтные работы

Пуск объекта

                                                  ↑                                                                                                                                            ↑

                                                                                                                                    

ЗАКАЗЧИК





                  ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________   А.А. Никитин


       
 ___________________ 

М.П.






              М.П.




Для лота №2
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль






«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту технологической установки УКФГ цех №5 в соответствии с заданием Заказчика. Виды выполняемых Подрядчиком работ перечислены в сметах №№ _____ , являющихся приложением к настоящему договору.

1.2 Заказчик сдаёт в ремонт технологическую установку УКФГ цех №5 Подрядчику и принимает из ремонта по акту приёма-передачи и производит оплату выполненных работ.
2. Объёмы и сроки выполнения работ
2.1 Объемы выполняемых работ определяются в соответствии со сметами №№ ________________ .

2.2 Сроки выполнения работ: 

Начало работ – октябрь  2015 г., окончание работ – октябрь 2015 г., согласно укрупненного графика проведения работ (Приложение №3 к Договору).

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

По дополнительному соглашению сторон к настоящему договору возможно выполнение отдельных работ без указания (выделения) этапов. Порядок приемки таких работ будет определяться соответствующим дополнительным соглашением сторон.
3. Стоимость работ
3.1 Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет ______________________ руб., в т.ч. НДС ___ . Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14, 6.17 договора.

3.2 Стоимость работ по п. 3.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора). 

3.3 В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении № 1, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения. Стоимость таких работ определяется утвержденными Заказчиком сметами, выполненными на основании следующего Регламента определения стоимости работ:

	Наименование затрат 
	Ед. изм.
	Количество

	Среднемесячная зарплата
	Руб.
	

	Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ)
	-
	

	Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)
	-
	

	Накладные расходы (от ФОТ)
	%
	

	Плановые накопления (от ФОТ)
	%
	

	Зимнее удорожание (от СМР)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов)
	%
	


При необходимости применения для выполнения данных работ ГПМ грузоподъемностью 100 тонн и свыше, стоимость мобилизации, демобилизации кранов определяется согласно Приложению №  к настоящему Договору.

Стоимость работы ГПМ грузоподъемностью 100 тонн и свыше (на основании ППР согласованных с Заказчиком) определяется по фактическому отработанному времени согласно путевым листам и Приложения №2. Оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Ревизия и ремонт запорной арматуры, произведенной Подрядчиком в случае необходимости, определяется и выполняется на основании согласованных с Заказчиком стоимостных расчетов.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.

4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 

4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием (за исключением материалов поставки Заказчика) согласно смет, которые указаны в локальных ресурсных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью Приложений к договору.

5.2 Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.

5.3 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и оборудования согласно смет.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и оборудования.

5.4 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) должно, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.5 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.

5.6. При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (сметам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:


- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 60 %, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  40 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:

- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.

6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.

6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).

6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.

При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 

6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 

6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 

Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 

    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 

6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом №23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.

6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.

6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.13 Подрядчик обязан работать по сметам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.

6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.

6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

6.17 Подрядчик гарантирует организацию круглосуточных дежурств достаточной численности ремонтного персонала (пусконаладочные работы) на период пуска установки после капитального ремонта до выхода установки на режим.

6.18 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.

6.19 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

6.20 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.

6.21 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.22 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.21 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов. 

7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.

7.6. Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором (приложением к договору) работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.

7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания двухсторонних Актов выполненных работ и составляет 2 года. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет; на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.20  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8 В случае превышения Генподрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.8.  В случае неисполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Генподрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.

9.9. В случае нарушения Генподрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.10 Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.20 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.10.2015 г., по расчетам до полного их урегулирования.

Приложение: 

1. Сметные расчеты №№ _________________________.

2. Расценки на работы кранов большой грузоподъемности применяемых по ППРК на дополнительные работы (не вошедшие в основную дефектную ведомость).
3. Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту технологической установки УКФГ цех №5.
12.Адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

	Банковские реквизиты:

ИНН 7601001107  КПП 760401001

Р/с  40 702 810 200 004 268 190

К/с  30 101 810 900 000 000 204

БИК  044525204,   ОКПО 00149765

ОКОНХ 11220

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

г. Москва 
	Банковские реквизиты:




ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






 М.П.

Приложение №2
                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Расценки на работы кранов большой грузоподъемности применяемых по ППРК на дополнительные работы 

(не вошедшие в основную дефектную ведомость) 

	№ п/п
	Марка или модель ГПМ 
	МАХ грузоподъемность, т.
	МАХ длина стрелы, м.
	Стоимость

1 маш/часа, руб. с НДС
	Стоимость перебазировки, руб. (если необходимо)

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 90 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Кран  ЛТМ 1090
	90
	67
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 100 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран  LIEBHERR
	100
	50 
	
	

	2.
	Кран  монтажный гусеничный специальный  СКГ-631
	
	31
	
	

	3.
	Кран GROVE GMK 4100-L
	
	60
	
	

	4.
	Автокран TEREX DEMAG
	
	59,4
	
	

	5.
	Автокран LIEBHERR  LTM – 1100-4.2
	
	62
	
	

	6.
	Автокран  GROV CMK – 4100L
	
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 120 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран  КАТО NK 1200 S
	120
	34
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 130 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Кран GROVE GMK-5130-2
	130
	60
	
	

	2.
	Автокран LIEBHERR LTM - 1130-5.1
	
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 160 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LTM – 1160-5.1
	160
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 200 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LТМ-1200 -5.1
	200
	66
	
	

	2.
	Автокран LIEBHERR LTM – 1200-5.1
	
	72
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 250 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LTM - 1250
	250 
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 300 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LR-1350/1
	300
	100
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 320 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LG-1320
	320
	90
	
	


ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК

Главный инженер 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________Е.Н. Карасёв



 
___________________ 

М.П.








 М.П.

	                                                                                                                                                    Приложение № 3 к Договору

Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту технологической установки УКФГ цех №5  в  2015 г.



	Дни простоя на капитальный ремонт технологической установки УКФГ цех №5 в  2015 г.

	Октябрь, дни

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	27
	28
	29
	30

	3 дня
	25 дней
	2 дня

	Останов, подготовка установки к  ремонту
	Ремонтные работы
	Пуск объекта


                    ↑                                                                                                                                                                                                               ↑

                                                                                                                                                             

ЗАКАЗЧИК





             ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






              М.П.

Форма №7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года*

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


М.П.

* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8
	Справка о кадровых ресурсах *

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.
	
	
	
	

	1
	Руководящий персонал
	 
	
	
	
	

	2
	Инженерно-технический персонал
	 
	
	
	
	

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата заполнения
	

	"_______"_____________________201_г
	

	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./


М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

Форма 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии производственных мощностей *

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./

М.П.
	
	
	


*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора

Форма 10
Перечень аффилированных организаций

	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./

М.П.
<Наименование организации>





ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000.�
�
�
 





Прием установки


из ремонта





Сдача установки


в ремонт
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Прием установки


из ремонта ремонт





Сдача установки


в ремонт








