

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«31» 07 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 337-КС-2020 от 17 июля 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 337-КС-2020 от 17 июля 2020 г. на выполнение «Комплекса работ по разработке и внедрению Систем усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) на установках ВТ-3, ВТ-6 цеха № 1, Л-35/11, ЛГ-35/11, КР-600(НРК), Изомалк-2 Каталитического производства, Гидрокрекинг, УПВ-1, Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел - III группы, УПВ-2, ГОДТ, Гидроочистки бензина цеха № 4, МТБЭ, 25/7, Газофракционирующей установки цеха № 5 в рамках Программы "Повышение эффективности технологических процессов" включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «14» августа 2020 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «14» август 2020 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 337-КС-2020 от 17 июля 2020 г. на выполнение «Комплекса работ по разработке и внедрению Систем усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) на установках ВТ-3, ВТ-6 цеха № 1, Л-35/11, ЛГ-35/11, КР-600(НРК), Изомалк-2 Каталитического производства, Гидрокрекинг, УПВ-1, Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел - III группы, УПВ-2, ГОДТ, Гидроочистки бензина цеха № 4, МТБЭ, 25/7, Газофракционирующей установки цеха № 5 в рамках Программы "Повышение эффективности технологических процессов" включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов