


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»


Н.В.Карпов
«___» 22 СЕН 2020 ___ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 412-КР-2020 от 08.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №412-КР-2020 от 08.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установок УПВ-2, ГОДТ цеха № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «08» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «09» октября 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №412-КР-2020 от 08.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установок УПВ-2, ГОДТ цеха № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов