

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»


Н.В.Карпов

«21» ДЕК 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 728-КС-2021 от 07.12.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 728-КС-2021 от 07.12.2021 «Техническое перевооружение каталитического производства, цеха №17» и «Работ по капитальному ремонту установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2, Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «07» декабря 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 14:00 (МСК) «21» декабря 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 728-КС-2021 от 07.12.2021 «Техническое перевооружение каталитического производства, цеха №17» и «Работ по капитальному ремонту установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2, Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов