

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 31 ЯНВ 2022 \_\_\_\_ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 701-КС-2021 от 03.12.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №701-КС-2021 от 03.12.2021 на «Выполнение Комплекса работ по осуществлению врезок в действующие трубопроводы в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert

**1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:**

**Начало приема ofert – «03» декабря 2021 года. Указано на ЭТП.**

**Окончание приема ofert – 23:59 МСК «04» февраля 2022 года. Указано на ЭТП.**

**Срок для определения победителя – до «31» марта 2022 года.**

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №701-КС-2021 от 03.12.2021 на «Выполнение Комплекса работ по осуществлению врезок в действующие трубопроводы в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов