

Направляем дополнительные материалы по тендеру на выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №4» и «Работы по капитальному ремонту технологических установок Гидрокрекинг, УПВ-1, блока по производству масел 3 группы цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» (ПДО № 652-КС-2021).

Ведомости объемов работ по проектам можно скачать до 25.12.2021 по ссылке:

[http://yanos.slavneft.ru/files/Ведомости\\_цех\\_4\\_637734391914388036.zip](http://yanos.slavneft.ru/files/Ведомости_цех_4_637734391914388036.zip)