


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

«___» 23 СЕН 2020 _____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 477-КР-2020 от 11.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №477-КР-2020 от 11.09.2020 на выполнение работ по текущему ремонту установок УКФГ, ГНЭ, участка Реагентное хозяйство газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «11» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «09» октября 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №477-КР-2020 от 11.09.2020 на выполнение работ по текущему ремонту установок УКФГ, ГНЭ, участка Реагентное хозяйство газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов