

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Гендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 320-КС-2020 от 03.07.2020

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 320-КС-2020 от 03.07.2020 «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке КИП, выполняемых на объектах Заказчика» в части изменения окончания срока приема оферт:

Начало приема оферт – «03» июля 2020 года

Окончание приема оферт – 23:59 (МСК) «07» сентября 2020 года

Срок для определения победителя – до «30» ноября 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 320-КС-2020 от 03.07.2020 «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке КИП, выполняемых на объектах Заказчика», имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов