


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

  
Н.В. Карпов  
« 25 СЕН 2020 » 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 484-КС-2020 от 11 сентября 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 484-КС-2020 от 11 сентября 2020 г. на «**Выполнение работ в соответствии с техническим заданием на перепланировку здания склада 0001/1 для нужд цеха № 5**» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора оферт...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «02» октября 2020 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «04» декабря 2020 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 484-КС-2020 от 11 сентября 2020 г. на «**Выполнение работ в соответствии с техническим заданием на перепланировку здания склада 0001/1 для нужд цеха № 5**» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

  
Д.О. Уржумов