

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Гендерной комиссии



Н.В. Карпов

« 09 МАР 2021 » 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 94-КС-2021 от 16 февраля 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 94-КС-2021 от 16 февраля 2021 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ «Модернизация печи Н-151 установки утилизации сероводорода (МК-2)» в соответствии с заданием на проектирование № 9-175 и Изменением № 1 к заданию на проектирование № 9-175» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 17:00 (время московское) «16» марта 2021 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «07» мая 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 94-КС-2021 от 16 февраля 2021 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ «Модернизация печи Н-151 установки утилизации сероводорода (МК-2)» в соответствии с заданием на проектирование № 9-175 и Изменением № 1 к заданию на проектирование № 9-175» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов