

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« 09 ИЮН 2023 » г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 262-КС-2023 от 18.05.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №262-КС-2023 от 18.05.2023 по тендеру на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № 19-111 с изм. 4.» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 5 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «18» мая 2023 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «16» июня 2023 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» августа 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №262-КС-2023 от 18.05.2023 по тендеру на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № 19-111 с изм. 4.» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов
В.П. Титаев