

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 31 МАР 2022 _____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 120-КР-2022 от 17.03.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 120-КР-2022 от 17.03.2022 «Выполнение работ по консервации, расконсервации блока депарафинизации установки ЛЧ-24/7 цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2023 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «17» марта 2022 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «14» апреля 2022 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «30» июня 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 120-КР-2022 от 17.03.2022 «Выполнение работ по консервации, расконсервации блока депарафинизации установки ЛЧ-24/7 цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2023 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов