

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»
Н.В.Карпов

« » 17 ЯНВ 2024

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 754-КР-2023 от 26.12.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 754-КР-2023 от 26.12.2023 «Выполнение работ по текущему ремонту Участка реагентного хозяйства; технологической установки УКФГ ствола А-2, А-3 газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2024 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 6 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «26» декабря 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «26» января 2024 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «28» февраля 2024 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 754-КР-2023 от 26.12.2023 «Выполнение работ по текущему ремонту Участка реагентного хозяйства; технологической установки УКФГ ствола А-2, А-3 газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2024 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов