

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС» *Н.Н. Вахромов*
Н.В. Карпов

« » 26 АПР 2023

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 165-КР-2023 от 07.04.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 165-КР-2023 от 07.04.2023 «Выполнение Комплекса работ по восстановительному ремонту металлообрабатывающих станков ремонтно-механического цеха № 19» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 8 на стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «07» апреля 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «10» мая 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «30» июня 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 165-КР-2023 от 07.04.2023 «Выполнение Комплекса работ по восстановительному ремонту металлообрабатывающих станков ремонтно-механического цеха № 19», имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов