


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС» **Н.Н. Вахромов**
 Н.В.Карпов

« ____ » **11 АВГ 2023** _____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 344-КР-2023 от 30.06.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 344-КР-2023 от 30.06.2023 «Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования криогенных блоков воздухоразделения на установке получения азота цеха № 17» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 1 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «30» июня 2023 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «18» августа 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «30» сентября 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 344-КР-2023 от 30.06.2023 «Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования криогенных блоков воздухоразделения на установке получения азота цеха № 17» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов
М.Е. Слакаева