

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«__» 29 СЕН 2022 2022 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 350-КС-2022 от 30 августа 2022 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 350-КС-2022 от 30 августа 2022 г. на «Разработку разделов проектной документации ООС1, ООС2 с разработкой разделов ОВОС проекта «Установка регенерации сульфидсодержащих стоков» в соответствии с Заданием на проектирование № 9-187» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «23» сентября 2022 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «11» ноября 2022 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 350-КС-2022 от 30 августа 2022 г. на «Разработку разделов проектной документации ООС1, ООС2 с разработкой разделов ОВОС проекта «Установка регенерации сульфидсодержащих стоков» в соответствии с Заданием на проектирование № 9-187» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов